



Dotyczy przetargu: Dokończenie II etapu modernizacji SUW w Hajnówce – montaż agregatu prądotwórczego.
Numer referencyjny zamówienia: JRP/3/2012

WYKONAWCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce w oparciu o § 19 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Załącznik nr 6 – wzór umowy:
§11 pkt 1 ppkt a):
jest: „za **opóźnienie** w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki”
powinno być: „za **zwłokę** w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki”
2. Załącznik nr 6 – wzór umowy:
§11 pkt 1 ppkt b):
jest: „za **opóźnienie** w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”
powinno być: „za **zwłokę** w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”
3. Załącznik nr 6 – wzór umowy:
Dodaje się w §11 pkt 6:
„Za **opóźnienie** w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.”
4. Załącznik nr 6 – wzór umowy:
§14 pkt 7 :
jest: „**rozpoczęcie** czynności naprawczych niezwłocznie, lecz nie później niż do 12 godz. od chwili zgłoszenia awarii”
powinno być: „**rozpoczęcie** czynności naprawczych niezwłocznie, lecz nie później niż do 24 godz. od chwili zgłoszenia awarii”

Hajnówka, dnia 31.01.2012r.

Zatwierdził:

mgr inż. Jerzy Aleksiejuk - Prezes Zarządu