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Numer referencyjny zaméwienia: JRP/1/2010

WYKONAWCY

Dotyczy: poskpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetgu nieograniczonego na wykonanie robot
budowlanych pn. ,Modernizacja stacji uzdatniania waly w Hajnéwce — Il etap.”

Odpowiedzi na zti@one w posgpowaniu pytania:

Przedsibiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Hajnéwce w oparcil8b9 pkt 2 i 3Regulaminu
udzielania zamoOwie sektorowych w Przeddiiorstwie Wodoeigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Hajnéwcadziela
odpowiedzi na zlgone w postpowaniu pytania:

Tresé pytania nr 1:

W zwiazku z ogtoszonym przetargiem, zwracamy Bipraba, czy uwzgédnione zostap referencje na wykonane
obiekty o wydajnéci zblizonej do wymaganych w warunkach przetargowych 2mpalizacje po 180 #i 1 200 .

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajcy utrzymuje warunek udziatu w przetargu ckoay w ust. V pkt 2 ppkt a) SIWZ w niezmienionegsti.
Tresé pytania nr 2:

Dotyczy projektu budowlanego ,Modernizacja stagdatniania wody w Hajnéwce — Il etap“: Branbudowlana —
prosimy o dodanie do przedmiaru rob6t pozycji dedgej rozebrania istniggego pokrycia stropodachu.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Rozebranie pokrycia dachowego zostalo wykonane wtapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu
Zamodwienia.

Tresé pytania nr 3:

Dotyczy projektu budowlanego ,Modernizacja stagdatniania wody w Hajndéwce — Il etap“: Beanbudowlana —
prosimy o dodanie do przedmiaru rob6t pozycji dedgej wykonania ocieplenia stropodachu styropianer2@$r.
15cm.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Ocieplenie stropodachu zostato wykonane w | etajmdernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zaméwvaeni
Tresé pytania nr 4:

Dotyczy projektu budowlanego ,Modernizacja stagdatniania wody w Hajndéwce — Il etap“: Beanbudowlana —
prosimy o dodanie do przedmiaru robd6t pozycji demigej wykonania nowego pokrycia stropodachu z papy
termozgrzewalnej.

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Pokrycie dachuzostato wykonane w | etapie modernizacji SUW iw@hodzi do zakresu ZamoOwienia.
Tresé pytania nr 5:

Dotyczy projektu budowlanego ,Modernizacja stagdatniania wody w Hajnéwce — Il etap“: Branbudowlana —
prosimy o dodanie do przedmiaru rob6t pozycji dedgej rozbiérki komina kottowni.
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Odpowiedz na pytanie nr 5:
Rozbidrka komina kottowni zostata wykonana w | éampodernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamema.
Tresé pytania nr 6:

Dotyczy projektu budowlanego ,Modernizacja stagdatniania wody w Hajnéwce — Il etap“: Branbudowlana —
prosimy o dodanie do przedmiaru rob6t pozycji dedgej wykonania wzmocnienia komina kottowni.

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Wzmocnienie komina kotlowni zostato wykonane wapeé modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zaaeaia.
Tresé pytania nr 7:

Dotyczy projektu budowlanego ,Modernizacja stagdatniania wody w Hajndéwce — Il etap“: Beanbudowlana —
prosimy o dodanie do przedmiaru rob6t pozycji dedgej wykonania czapki betonowej zbrojonej na kominie

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Czapka betonowa na kominie zostata wykonana wpliet@odernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zariedwa.
Tresé pytania nr 8:

Prosz o0 umieszczenie na stronie Zamawta&go technicznych Warunkéw Zasilania gménych z modernizagi
zasilania SUW wydanych przez Zaktad Energetyczny.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Nie zostaty wydane odbne warunki zasilania w zagistwie ZE dokonat wpiséw uzgadriaych na niektorych
kartach projektu. Poniewatres¢ tych wpiséw mae by mato czytelna na udaginionej dokumentacji technicznej
brarzy elektrycznej portiej zamieszczamy ich &

Pod opisem uzupetnienia do projektu (str. 7); pR.2 Instrukcja obstugi podczas awarii zasilania dkladu
przegciowego — rys. Nr 0.1.; Rys. nr 0.1; Rys. nr 0.ldzgodniono w zakresie wspoéipracy agregatu i zasilar
sieciy ZEB S.A.”

Pod rys nr 0.2;Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego enertgikiycznej z zastosowaniem licznika LZQM dla
zasilania podstawowego u odbiorcy 03000101 uzgaoanioRE Bielsk Podlaski Umowa Nr 51/111."

Pod rys nr 0.3;Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego enertgikiycznej z zastosowaniem licznika LZQM dla
zasilania rezerwowego u odbiorcy 03000102 uzgodnioiiRE Bielsk Podlaski Umowa Nr 51/Ill — uaktuatiéedla
zmiany gr. taryfowej z B21 na B23.”

Tresé pytania nr 9:

Prosz o jasne okrédenie czy agregat pdotwérczy, o ktérym mowa w projekcie elektrycznyrivledernizacja SUW w
Hajnéwce pkt. 1.3.1 Opis funkcjonowania SZR-u, watiow sklad posipowania przetargowego. Prgsp opis
techniczny agregatu jaki podlega wycenie, dokun@gatzawiera mato danych na ten temat.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Wymiana agregatu pdotworczego nie wchodzi w zakres Zamowienia, nalevykona automatyk SZR do
istniejacego agregatu TRKB 180/8 w oparciu o zawarte w dwatacji projektowej opisy i schematy.

Tresé pytania nr 10:

Prosz o wskazanie lub dodanie w przedmiarze rob6t hraglektrycznej pozyciji, w ktoérej natg uja¢ wycere
agregatu pdotwdérczego.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Wymiana agregatu pdotwodrczy nie wchodzi w zakres Zaméwienia, wygantomatyki SZR do istnigfego agregatu
TRKB 180/8 naley uja¢ w zakresie rozdzielni gitdbwnej RG.
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Tresé pytania nr 11:

Prosz o jasne okréenie czy prace zwkzane z WLZ oraz linie kablowe na terenie SUW wchode skiad
postpowania przetargowego.

Odpowiedz na pytanie nr 11:
Prace zwizane z wykonaniem linii kablowych na zestnz budynku SUW nie wchodav zakres Zaméwienia.
Tresé pytania nr 12:

Prosz o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robét fyatektrycznej pozycji, w ktorej natg uja¢ wycere WLZ
oraz linii kablowych na terenie SUW.

Odpowiedz na pytanie nr 12:
Prace zwizane z wykonaniem linii kablowych na zestnz budynku SUW nie wchodav zakres Zaméwienia.
Tres¢ pytania nr 13:

Dotyczy projektu elektrycznego — Modernizacja SUWHajnéwce pkt 1.6.1.1 Zasilanieedjwody. Prosz o jasne
okreslenie czy prace zwrzane z tym punktem wchoglav sktad posgpowania przetargowego.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Prace opisane w pkt 1.6.1.1 Zasilanigéuyvody projektu elektrycznego — Modernizacja SUW \ajidwce nie
wchodz w zakres Zamdéwienia.

Tresé pytania nr 14:

Prosz o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robét hraetektrycznej pozycji, w ktoérej natg uja¢ wycere prac
zwiazanych z pkt 1.6.1.1 Zasilaniestjwody.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Prace opisane w pkt 1.6.1.1 Zasilanie¢uyody projektu elektrycznego — Modernizacja SUW wjiidwce nie
wchodza w zakres Zamoéwienia.

Tresé pytania nr 15:

Dotyczy projektu elektrycznego — Modernizacja SUWHajnowce pkt 1.6.1.2 Sterowanie pgage¢ oraz pkt 1.6.1.3
Mierzone parametry pracy pompeciowych. Prosgz o jasne okréenie czy prace zwrzane z tymi punktami wchoelz
w sktad posipowania przetargowego.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Prace zwizane z pkt 1.6.1.2 Sterowanie prage¢ oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomgziajych
wchodza w zakres Zaméwienia za vagkiem skrzynek przyczeniowych SPU1 i SPU2.

Tresé pytania nr 16:

Prosz o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robot fyalektrycznej pozycji, w ktorej natg uja¢ wycerg prac
zwiazanych z pkt 1.6.1.2 Sterowanie page¢ oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomgiajvych.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Wycere prac zwizanych z pkt 1.6.1.2 Sterowanie pragje¢ oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomp
ujeciowych naley uja¢ przy wycenie rozdzielni gltébwnej RG.

Tresé pytania nr 17:

Dotyczy projektu elektrycznego — Modernizacja SUWHajnéwce pkt 1.8 Instalacja odgromowa. Peoszlohczenie
do dokumentacji technicznej brakoggo rys. nr 8 schemat instalacji odgromowe;j.
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Odpowiedz na pytanie nr 17:

Dokumentacja projektowa nie zawiera schematu iasjialbdgromowej (w opisie wzmianka o tym znalazia s
omyitkowo). Podstaw do wyceny jest opis zawarty w pkt 1.8 Instalacggromowa projektu elektrycznego oraz
przedmiary robot.

Tresé pytania nr 18:

Poniewa cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczalymwa przedmiary robét aakzone do SIWZ stanowi
jedynie materiat pomocniczy zwracamye silo Zamawiaicego z pytaniem, czy wymaga eaotenia do oferty
wypetionych kosztorysow ofertowych?

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Tak, Zamawiajcy wymaga zaiczenia do oferty kosztoryséw ofertowych spgizonych zgodnie z ust. IX SIWZ.
Kosztorys ofertowy pos#ty Zamawiajcemu do dokonania oceny zgodaiooferty Wykonawcy z dokumentagi
projektovs i wymaganiami SIWZ. W tym celu zgodnie z ust. IXt8 SIWZ w pozycjach Kosztorysu ofertowego
dotyczaicych dostawy i montar urzdzei oraz ospratu Wykonawca oprécz wymaganych parametrogaabych
opisem pozycji przedmiarowej dodatkowo winien pbodgp urzdzenia / osprtu oraz nazw producenta z
zastrzeeniem dot. rozwizan réwnowanych zawartych w ust. Il pkt. 3 SIWZ.

Tresé pytania nr 19:

W zwiazku z wieloma nigcistosciami pomedzy dokumentagj projektova a przedmiarem rob6t zaizonym do SIWZ
wnosimy do Zamawiagego o przesuecie terminu skladania ofert o 14 dni. Udiwi to Wykonawcom
przygotowanie konkurencyjnych i rzetelnych wycea@oraz prawidlow ocer ryzyk zwiazanych z realizagjrobot
objetych niniejszym zaméwieniem.

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Opis przedmiotu zamowienia zawieggy se w dokumentacji projektowej i przedmiarze robotrkt s zahczone do
SIWZ, jest wystarczagy do przygotowania rzetelnej wyceny oraz $etevej oceny ryzyka. W ocenie Zamawieggo
niniejsze wyjdnienia nie naktadajna Wykonawcow dodatkowych obgen, ktére wymagatyby przesustia terminu
sktadania ofert. Zamawigy podtrzymuje termin sktadania ofert zawarty w 1%/ 30.03.2010r. godz. 22

Tresé pytania nr 20:

Dotyczy projektu budowlanego bram elektryczna ,Modernizacja stacji uzdatniania wodyHajnéwce”. Prosg o
jasne okrélenie czy w sklad pogbowania przetargowego wchadprace zwizane z modernizagjuje¢ wody,
mianowicie: monta wodomierzy, czujnikbw éhienia, sond zgodnie z pkt 1.6.1.3. Mierzone patameracy pomp
ujeciowych projektu elektrycznego oraz mantaadajnikow radiowych, skrzynek sygnatowych, arkerunkowych
zgodnie z pkt 1.6.1.4 Transmisja danyche wyody do rozdzielni gltdwnej projektu elektrycznego.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

W zakres ZamoOwienia nie wchadprace zwizane z modernizagjuje¢ wody polegaice na: montau wodomierzy,
czujnikdéw cknienia, sond oraz morntaadajnikow radiowych, skrzynek sygnatowych, arkiemunkowych.

Tresé pytania nr 21:

Dotyczy projektu budowlanego bram technologiczna. Proszo jasne okrdenie czy w skiad pospowania
przetargowego wchodzi dostawa i morzastawu pomp sieciowych ZH-6xCR-90-3 zasilanydbtviaikiem.

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Zestaw hydroforowy zostat zamontowany w | etapieleraizacji SUW i jego dostawa i montaie wchodzi w zakres
niniejszego Zamowienia. W zakresie Zamowienia anajée natomiast automatyka istraepgo zestawu pompowego
zgodnie z pkt 1.5.4 Pompy sieciowe — projektu eleiznego — Modernizacja SUW w Hajndwce.

Tresé pytania nr 22:

Dotyczy projektu budowlanego bram technologiczna. Proszo jasne okrdenie czy w skiad pospowania
przetargowego wchodzrace zwazane z modernizagjuje¢ wody mianowicie: dostawa i mormt@omp gebinowych,
armatury i wyposzenia obudowy gtowicy studzienne.
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Odpowiedz na pytanie nr 22:

W zakres Zaméwienia nie wchadprace zwazane z modernizagjuje¢ wody polegajce na:dostawie i monta pomp
gtebinowych, armatury i wyposania obudowy glowicy studzienne;.

Tresé pytania nr 23:

Dotyczy projektu wykonawczego bram Instalacyjna ogrzewanie, wentylacja i kottowniajamwa. Prosg o jasne
okreslenie czy w sklad pogpowania przetargowego wchedprace zwazane z wykonaniem kottowni olejowej tj.
dostawa i montakotta olejowego oraz pozostatych elementow wysgélreonych w punkcie 8 ww. opracowania —
Spis podstawowych elementéw kottowni.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

W zakres Zaméwienia nie wchagdprace zwazane z wykonaniem kottowni olejowej tj. dostawa ontez kotta
olejowego oraz pozostatych elementéw wyszczegdimbrw punkcie 8 projektu wykonawczego hrarinstalacyjna
ogrzewanie, wentylacja i kottownia olejowa.

Hajnowka, dnia 26.03.2010r. Zatwierdzit:

mgr inz. Jerzy Aleksiejuk - Prezes Zargadu
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