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OPIS TECHNICZNY  

1. Przedmiot i zakres opracowania  
Opracowanie zawiera rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe projektowanych 
nawierzchni na terenie budowy placu składowego osadów przy oczyszczalni ścieków w 
Hajnówce. 
Dokumentacja obejmuje budowę  nawierzchni dojazdu wewnętrznego i placu składowego 
w zakresie robót drogowych.  

2. Rozwiązanie sytuacyjne  
Od istniejącej nawierzchni z płyt betonowych trylinka kończącej się pomiędzy budynkiem 
socjalnym i budynkiem PIX poprowadzony został dojazd do projektowanego placu 
składowego osadów. Dojazd zaprojektowano szerokości 4,0 m, na włączeniu do 
istniejącej nawierzchni szerokości 6,30 m. 
Projektowane nawierzchnie zostały przedstawione na planie sytuacyjnym opracowania. 

3. Rozwiązanie wysokościowe  
Wysokościowo projektowany dojazd dowiązano do rzędnych istniejącej nawierzchni z 
płyt betonowych trylinka. Podane na planie rzędne na włączeniu należy skorygować do 
rzeczywistych rzędnych istniejącej nawierzchni placu. 
Spadek podłużny dojazdu wynosi 2,0% na łuku i 0,4%-0,5% na pozostałym odcinku. 
Pochylenie poprzeczne dojazdu projektuje się o spadku jednostronnym wynoszącym  
1-2%. 
Ze względu na podwyższona rzędną posadowienia placu składowego w stosunku do 
istniejącego terenu wokół dojazdu i placu składowego zaprojektowane zostały skarpy o 
pochyleniu 1:1,5% 
Projektowane rzędne, wartości i kierunki spadków podano na planie sytuacyjno-
wysokościowym.  

4. Konstrukcja nawierzchni 
 - dojazd i plac składowy. 

8 cm – kostka betonowa wibroprasowana, 
4 cm – podsypka piaskowo- cementowa, 
25 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie, 
podłoże nawierzchni - nasyp budowlany 

 Ograniczenie projektowanych nawierzchni projektuje się krawężnikiem betonowym o 
wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem wystający 12 cm ponad nawierzchnię 
projektowaną, ułożony na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej B15. 
 Na połączeniu nawierzchni dojazdu z nawierzchnią istniejącą należy ustawić krawężnik 
najazdowy 15x22 cm ustawiony na ławie betonowej B15. 

 - opaska wokół placu 
6 cm – kostka betonowa wibroprasowana, 
5 cm – podsypka piaskowa, 

 Ograniczenie nawierzchni opaski za pomocą obrzeża betonowego 6x20 cm ustawionego 
na podsypce piaskowej. 
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5. Zieleń 
Skarpy należy zahumusować i obsiać trawą.  

6. Odwodnienie.  
Odwodnienie projektowanych nawierzchni dojazdu i placu projektuje się 
powierzchniowo z odprowadzeniem wody poprzez odwodnienie liniowe zlokalizowane 
na połączeniu placu składowego z dojazdem. Lokalizacja odwodnienia liniowego została 
pokazana na planie sytuacyjnym. 
Z fragmentu dojazdu znajdującego się na łuku wody opadowe odprowadzane będą 
powierzchniowo na istniejącą nawierzchnię z trylinki i do istniejących wpustów 
deszczowych znajdujących się na placu. 
Projekt odwodnienia, stanowi oddzielne opracowanie branżowe. 

7. Roboty zimne 
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania nasypu 
pod projektowaną konstrukcję nawierzchni.  
Projektowany dojazd na całym przebiegu będzie usytuowany na nasypie. Przed 
wykonaniem nasypu należy zdjąć warstwę humusu i nasypu niebudowlanego grubości 
0,6-0,9 m. Humus należy wykorzystać do humusowania skarp nasypu grubości 10 cm, 
nadmiar należy odwieźć na odkład. 
Nasyp powinien być zbudowane z gruntów niespoistych, niewysadzinowych. 
Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, grunty w nasypie w górnej warstwie o 
grubości 20 cm należy dogęścić do wartości Is>1,00 pod nawierzchnią przeznaczona dla 
ruchu samochodowego. Na głębokości od 20 do 50 cm minimalne wartości wskaźnika 
zagęszczenia powinny wynosić 0,97.   
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna koryta dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej 
(kable, rurociągi), roboty należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-S-02205. 
Obliczenia wielkości robót ziemnych wykonano na przekrojach poprzecznych terenu. 
Wykopy wynoszą W= 0 m3, nasypy N= 3 040.12 m3. W obliczeniu ilości nasypu 
uwzględniono konieczność usunięcia warstwy gleby. Do obliczeń przyjęto usuniecie 
warstwy gleby grubości 0,6 m. 
Bilans robót ziemnych nie uwzględnia wykopów do wykonania pod projektowanymi 
fundamentami konstrukcji zadaszenia placu. 

8. Infrastruktura techniczna. 
 Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące istniejące i projektowane 
urządzenia techniczne:  
- wodociąg,  
- kanał sanitarny i deszczowy, 
- podziemna linia energetyczna  
Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 1,5 m od istniejących i projektowanych 
urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), należy prowadzić 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Przed przystąpieniem do realizacji robót drogowych należy sprawdzić, czy w okresie 
pomiędzy sporządzeniem projektu a przystąpieniem do jego realizacji nie zostały 
wykonane podziemne lub nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyskać 
inwentaryzacje powykonawcze zbudowanych sieci. 

9. Uwagi końcowe 
Całość projektowanych elementów, wchodzących w zakres budowy, przedstawiono 
na projekcie zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym. 
Realizacja zadania powinna być skoordynowana z odrębnymi opracowaniami 
branżowymi, obejmującymi podziemne sieci infrastruktury technicznej. 
W trakcie realizacji robót wykonawcę oraz inwestora obowiązują ustalenia i wymagania 
szczegółowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w 
pozwoleniu na budowę. 
Komplet dokumentów formalno-prawnych i uzgodnień znajduje się w projekcie 
budowlanym. 

 
Opracował  


