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Rozbudowa oczyszczalni.PRD KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Urządzenia technologiczne, zbiorniki retencyjne osadów,  instalacja tymczasowej prasy do odwodnienia osadów

1.1 Roboty demonta Ŝowe
1

d.1.1 kalk. włas-
na

DemontaŜ podajnika ślimakowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1 kalk. włas-

na

DemontaŜ podajnika taśmowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.1 kalk. włas-

na

DemontaŜ i montaŜ układu do wapnowania kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 BUDYNEK MECHANICZNEJ PRZERÓBKI OSADÓW - urz ądzenia technologiczne
4

d.1.2
KNR 7-04
0404-02
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Wirówka zagęszczająca typ FLOTTWEG DECAN-
TER C3E-4/454, wydajność eksploatacyjna 23m3/h osadu surowego, wraz z
układem sterowania przepływomierzem i armaturą itp. MontaŜ sposobem pół-
mechanicznym <> WZ

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.2

KNR 7-04
0404-02
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Wirówka odwadniająca typ FLOTTWEG DECAN-
TER C3E-4/454,  , wydajność eksploatacyjna 7,0 m3/h osadu odwadnianego,
wraz z układem sterowania oraz szafą sterowniczą dla wirówek WZ i WO.
MontaŜ sposobem pómechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.2 kalk. włas-

na

Transport przez dostawcę na plac budowy wirówek WZ i WO kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.2 kalk. włas-

na

Uruchomienie wirówek WZ i WO przez dostawcę kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.2

KNR-W 7-07
0101-01

DOSTAWA I MONTAś<> Pompa nadawy osadu do zageszczania, SEEPEX
30-6 LTBN na wspólnej płycie z MACERATOREM, wydajność 30 m3/h  <>
PNZ

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.2

KNR-W 7-07
0101-01

DOSTAWA I MONTAś<> Pompa nadawy do zagęszczania , SEEPEX 17-6
LBTQ z koszem zasypowym, wydajność 10,0 m3/h <> PTZ

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.2

KNR-W 7-07
0201-02
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Zespół przygotowania i dawkowania polielektrolity
typ PROMINENT 3 komorowy <>

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.2

KNR 7-03
0418-06
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typ PS
- 250 L = 9,7 m, kąt nachylenia 22 stopnie <> PS

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.2

KNR-W 7-07
0101-01
analogia

DOSTAWA I MONTAś <> Wciągarka łańcuchowa przejezdna, udźwig 1,0 tony
typ np. WŁ  -10P <> WŁ

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 OBIEKT 7.1 , 7.2 Istniej ące<> ZBIORNIKI RETENCYJNE OSADÓW
13

d.1.3
KNR 7-07
0107-02
analogia

dostawa i montaŜ<> pompy zatapialne AMAREX N D 80-220/03ULG - 168 z
silnikiem Ns = 1,9 kW, w komplecie zestaw do montaŜu stacjonarnego <>
PZ1, PZ2

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.4 TYMCZASOWA INSTALACJA PRZEWO ŹNEJ PRASY DO ODWODNIENIA OSADÓW
14

d.1.4 kalk. włas-
na

DemontaŜ prasy taśmowej w obiekcie nr 6 szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
15

d.1.4
KNR 2-28
0607-01

MONTAZ - Instalacja tymczasowej prasy przewoźnej do odwadniania osadów
na czas przebudowy obiektu nr 6

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.4 kalk. włas-

na

Djazd prasy z Poznania do miejsca pracy tam i z powrotem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.4 kalk. włas-

na

Koszt odwodnienia 250 m3 osadu na dobę w okresie 30 dni m3

7500 m3 7500.000
RAZEM 7500.000

2 Adaptacja budynku mechanicznej przeróbki osadów, pr zewody technologiczne
2.1 BUDYNEK WIRÓWEK - Roboty ziemne
18

d.2.1
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych m3 bet.

4.5 m3 bet. 4.500
RAZEM 4.500

19
d.2.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - posadzka betonowa z warstwy lastryko w
celu wykonania nowych fundamentów - mechanicznie

m3 bet.

7.3 m3 bet. 7.300
RAZEM 7.300

20
d.2.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - wyku-
cie w istniejąsej scianie z suporeksu gr. 37 cm otworu ma 0,80*0,30

m3

0.89 m3 0.890
RAZEM 0.890

21
d.2.1

KNNR 3
0101-04

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5
m w gruncie nawodnionym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - wyk.
ręcznie wewnatrz budynku pod nowe ławy fundamentowe

m3

4.08 m3 4.080
RAZEM 4.080

22
d.2.1

KNR 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III - usunięcie z
budynku ziemi i gruzu

m3

13 m3 13.000
RAZEM 13.000

23
d.2.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

13 m3 13.000
RAZEM 13.000

2.2 Fundamenty pod wirówki i pod słupy wci ągnika
24

d.2.2
KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym  -podłoŜe pod płyty i stopy fundamentowe . Beton B - 7,5 gr. 10 cm

m3

1.599 m3 1.599
RAZEM 1.599

25
d.2.2

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub Ŝelbeto-
wych

m2

11.80 m2 11.800
RAZEM 11.800

26
d.2.2

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp wciągnika m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

27
d.2.2

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. 6 mm

t

0.030 t 0.030
RAZEM 0.030

28
d.2.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. 8 mm

t

0.072 t 0.072
RAZEM 0.072

29
d.2.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. 12 mm

t

0.02 t 0.020
RAZEM 0.020

30
d.2.2

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Be-
ton B - 15

m3

4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
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31

d.2.2
KNNR 2
0107-02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Be-
ton B - 15

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Konstrukcja stalowa pod wci ągnik
32

d.2.3
KNNR 7
0202-01

Konstrukcja stalowa pod wciągnik ze stali St3SX - scalenie konstrukcji, montaŜ
ze skręceniem i regulacją, wykonanie połączeń styków montaŜowych wykon. i
rozebranie rusztowań.
 POZ. ZAST. - wykonać dwie jednakowe konstrukcje
Krotność = 2

t

0.676 t 0.676
RAZEM 0.676

33
d.2.3 analiza in-

dywidualna

Koszt konstrukcji stalowej zabezpieczonej farbą miniową - uwaga! -  wykonać
dwie konstrukcje
Krotność = 2

t

0.676 t 0.676
RAZEM 0.676

34
d.2.3

KNNR 7
0904-03

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową balustrad 2 x
farbą chlorokauczukową
Krotność = 2

t

0.676 t 0.676
RAZEM 0.676

2.4 Roboty ró Ŝne
35

d.2.4
KNNR 3
0405-01

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-10)  -uzupełnienie podłoŜa pod po-
sadzkę gr. około 20 cm 
POZ. ZAST.

m3 bet.

4.60 m3 bet. 4.600
RAZEM 4.600

36
d.2.4

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm układanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - dylatacja fundamentów
pod wirówki od posadzek 
POZ. ZAST.

m2

5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400

37
d.2.4

KNNR 3
0803-02

Remont posadzki lastrykowej gr. 3 cm m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

38
d.2.4

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do
5 m2 - szacunkowo 6 m2

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

39
d.2.4

KNNR 3
0608-02

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x20 cm układanymi przy zast.masy
klejącej na gotowym i wyrównanym podłoŜu - uzupełnienie ist. okładziny ścian
- glazura - szacunkowo 5,00 m2

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

2.5 OBIEKT 6 <> BUDYNEK MECHANICZNEJ PRZERÓBKI OSADÓW -  urzadzenia technologiczne
40

d.2.5
KNR 7-09
2101-03
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Rurociągi stalowe nierdzewne typ AISI304 na połą-
czenia spawane DN 100 mm <> 1

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2.5

KNR 7-09
2216-04
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Kolana DN 100, stal nierdzewna AISI 304 <> 1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2.5

KNR 7-09
2216-04
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Łuk 45 st. DN 100, stal nierdzewna AISI 304<> 1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.5

KNR 7-09
2618-05
analogia

DSTAWA I MONTAś<> Zasuwa noŜowa kołnierzowa DN 100 mm<>3,6 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.5

KNR 7-09
2201-03
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Kołnierz [zasuwa], stal nierdzewna DN 100 mm <>
3,6

kołn.

1 kołn. 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -
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45

d.2.5
KNR 7-09
0102-05
analogia

Spawanie ręczne gazowe stali nierdzewnej. Spoiny nie badane radiologicznie.
średnica rurociągu DN100 mm grubość ścianki do 10mm

złącz.

8 złącz. 8.000
RAZEM 8.000

46
d.2.5

KNR 7-09
2102-05
analogia

DOSTAWA O MONTAś<> Rurociągi stalowe spawane nierdzewne o śr. zewn.
DN 80 mm stal nierdzewna<> 2

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.5

KNR 7-09
2102-01
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Rurociągi stalowe spawane nierdzewne o śr.  zewn.
DN 50 mm stal nierdzewna <>2

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

DOSTAWA O MONTAś<> Redukcja DN 80/50 , stal nierdzewna <> 2mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Kolano DN 80 mm, stal nierdzewna <>2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2.5

KNR 7-09
2114-01
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> kolano stalowe nierdzewne DN 50 <>2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2.5

KNR 7-09
2114-01
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Trójnik stalowy nierdzewny DN 50<> 2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2.5

KNR-W 4-02
0125-06
poz. zast.

Króciec przyłącza wody i króciec kontrolny z rury nierdzewnej L = 0,5 m z za-
worem kulowym DN 50 mm <> 2,5 - K-1, K2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2.5

KNR 7-09
2102-05
analogia

DOSTAWA O MONTAś <> Rurociągi stalowe spawane nierdzewne o śr.
zewn. DN 65 mm stal. nierdzewna <> 3,5

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.5

KNR 7-09
2618-03
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> zasuwa noŜowa DN 65 [kołnierzowa] z napędem
ręcznym<> 3,5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2.5

KNR 7-09
2618-03
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Łącznik amortyzacyjny DN 65 [ kołnierzowy] <>3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2.5

KNR 7-09
2216-03
analogia

DOSTAWA I MONTAś <> redukcja DN 65/50 mm, stal nierdzewna <> 5 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2.5

KNR 7-09
2114-01
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Trójnik DN 50 stal nierdzewna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.5

KNR 7-09
2201-02
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Kołnierz, stal nierdzewna DN 65 <> 3 styk.

1 styk. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2.5

KNR 7-09
0102-01
analogia

Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada-
ne radiologicznie. średnica rurociągu DN 65 grubość ścianki do 4.5mm <> 2

złącz.

1 złącz. 1.000
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RAZEM 1.000

60
d.2.5

KNR 7-09
2105-01
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> MontaŜ rurociągów stalowych [nierdzewnych] DN
150 spawanych typ AISI 304

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2.5

KNR 7-09
2116-01
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Kolana DN 150 stal nierdzewna AISI 304 <> 3,6 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.5

KNR 7-09
0106-01
analogia

Spawanie ręczne rur nierdzewnych. Spoiny nie badane radiologicznie. średni-
ca rurociągu 150 mm grubość ścianki do 8 mm <> 4

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.5

KNR-W 4-02
0125-02
poz. zast.

Króciec kontrolny z rury stalowej nierdzewnej L = 0,5 m z zaworem kulowym o
śr.  20 mm<> 3,6 - K3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.5

KNR 7-09
2216-05
analogia

MONTAZ<> Łącznik elastyczny przy wirówce DN 125 [dostawa z wirówką] bez
M+S<>4,1 6,2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.5

KNR 7-09
2216-06
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Redukcja kołnierzowa DN 150/125 stal nierdzewna
nakłady bez sprzetu<> 4,2 6,2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2.5

KNR 7-09
2201-04
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> kołnierz nierdzewny DN 150 <> 4,1 styk.

1 styk. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2.5

KNR 7-09
2201-03
analogia

DOSTAWA I MONTAś<> Kołnierze DN 125 stal nierdzewna M styk.

1 styk. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2.5

KNR 7-09
0106-01

Spawanie ręczne rur nierdzewnych. Spoiny nie badane radiologicznie. średni-
ca rurociągu 125 - 150 mm grubość ścianki do 8 mm<> 4,2, 4,6

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.5

S-215 0600-
02

Przewód tłoczny z polieletrolitu z PVC DN 25 mm <> 6,3 m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.5

KNR-W 2-20
0113-10
analogia

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla rurociągów ciepl-
nych zasilających lub powrotnych z rur stalowych 65 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.5

KNR 7-09
2901-02

Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 4.0
MPa, nakłady bez M+S

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.5

KNR 7-09
2114-06
analogia

Dostawa i montaŜ - trójnik DN 80/80, stal nierdzewna AISI 304 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2.5

KNR 7-09
2618-04
analogia

Dostawa i montaŜ -  zasuwa kołnierzowa krótka  DN 80 mm z napędem ręcz-
nym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

Dostawa i montaŜ - Trójnik DN 65/65, stal nierdzewna AISI 304 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -
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75

d.2.5
KNR 7-09
2114-05
analogia

Dostawa i montaŜ - Redukcja DN 65/80, stal nierdzewna AISI 304 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.5

KNR 7-09
2102-05
analogia

Dostawa  i montaŜ - rura stalowa DN 80, stal nierdzewna AISI 304 m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

77
d.2.5

KNR 7-09
2618-03

Dostawa i montaŜ -  zasuwa kołnierzowa krótka  DN 65 mm z napędem ręcz-
nym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2.5

KNR 7-09
2618-04
analogia

Dostawa i montaŜ -  zasuwa kołnierzowa krótka  DN 80 mm z napędem ręcz-
nym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

Dostawa i montaŜ -  Trójnik DN 65/65, stal nierdzewna AISI 304 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.2.5

KNR 7-09
2618-03
analogia

Dostawa i montaŜ -  zasuwa kołnierzowa krótka  DN 65 mm z napędem ręcz-
nym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.2.5

KNR 7-09
2102-05
analogia

Dostawa i montaŜ - rura stalowa DN 65, stal nierdzewna AISI 304 m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

82
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

Dostawa i montaŜ - kolano DN 65 <90 st.,stal nierdzewna AISI 304 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.2.5

KNR 7-09
2115-01
analogia

Dostawa i montaŜ - kołnierz DN 100 z otworem, stal nierdzewna AISI 304 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

Dostawa i montaŜ - kołnieŜ z otworem DN 65, stal nierdzewna AISI 304 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

85
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

Dostawa i montaŜ - kołnieŜ DN 80 z otworem, stal nierdzewna AISI 304 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

86
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

Dostawa i montaŜ - kołnieŜ DN 65 z otworem, stal nierdzewna AISI 304 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

87
d.2.5

KNR 7-09
2114-05
analogia

Dostawa i montaŜ - kołnieŜ DN 65 ślepy, stal nierdzewna AISI 304 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1986
2 WACETOB wyd.I 1992
3 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997
5 MRiGś wyd.I 1997
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Norma STD Wersja 4.11



Rozbudowa oczyszczalni.PRD OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
6 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
8 ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986
9 WACETOB wyd.I 1997

10 Zeszyt WACETOB
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Norma STD Wersja 4.11


