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 1. Obiekt: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
 1. 1.    Element: Pom. Nr 1 - Hala filtrów, CPV 45400000-1;

 1. 1. 1. KNR
04-04-0301-0300
[1]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - Posadzka hali
15.5660

15.5660
Jm. m3 Razem: 15.5660

 1. 1. 2. ANALIZA WŁASNA Demontaż przykrycia kanałów
33.4620

33.4620
Jm. m2 Razem: 33.4620

 1. 1. 3. KNNR
00-03-0103-0100
[1]

Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. 
I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
24.2400

24.2400
Jm. m3 Razem: 24.2400

 1. 1. 4. KNR
04-04-0301-0300
[1]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - Podłoże kanałów
5.0140

5.0140
Jm. m3 Razem: 5.0140

 1. 1. 5. KNR
04-04-0101-0500
[1]

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej - 
Ściany kanałów
23.8250

23.8250
Jm. m3 Razem: 23.8250

 1. 1. 6. KNR
04-01-0354-0700
[2]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - 
drzwi wejściowe na halę filtrów
2.0000

2.0000
Jm. szt. Razem: 2.0000

 1. 1. 7. KNR-W
04-01-1111-0200
[3]

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - okna na 
halli filtrów + okna przy wejściu na halę
42.0000

42.0000
Jm. m2 Razem: 42.0000

 1. 1. 8. KNR-W
04-01-0353-1200
[3]

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko- parapety na hali fitrów
26.0000

26.0000
Jm. m Razem: 26.0000

 1. 1. 9. KNR-W
04-01-0353-0800
[3]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 
m2 - okna stalowe na hali
39.0000

39.0000
Jm. m2 Razem: 39.0000

 1. 1.10. KNNR
00-03-0601-0100
[4]

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, 
pilastrach - odbicie tynków na zewnatrz hali (elewacja)
92.9860

92.9860
Jm. m2 Razem: 92.9860

 1. 1.11. KNNR
00-02-1504-0100
[4]

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m
61.5010

61.5010
Jm. m2 Razem: 61.5010

 1. 1.12. KNNR
00-06-0805-0700
[4]

Rozebranie opaski wokół budynku
207.4900

207.4900
Jm. m2 Razem: 207.4900

 1. 2.    Element: Pom. Nr 2 - Pompownia, CPV 45400000-1;

 1. 2. 1. ANALIZA WŁASNA Demontaż balustrady stalowej 
48.6000

48.6000
Jm. m Razem: 48.6000

 1. 2. 2. KNR
04-01-0354-1400
[1]

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad
3.0000

3.0000
Jm. szt. Razem: 3.0000
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 1. 2. 3. KNR
04-04-0301-0300
[1]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm
9.6900

9.6900
Jm. m3 Razem: 9.6900

 1. 3.    Element: Pom. Nr 3 - Dyspozytornia, CPV 45400000-1;

 1. 3. 1. KNR
04-01-0354-0700
[1]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
2.0000

2.0000
Jm. szt. Razem: 2.0000

 1. 3. 2. KNNR
00-03-0301-0100
[1]

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 
Powiększenie otworów pod drzwi "80"
0.1050

0.1050
Jm. m3 Razem: 0.1050

 1. 3. 3. KNNR-W
00-03-0313-0100
[1]

Rozebranie ścianek z cegieł o  gr. 1/4 cegły
13.3000

13.3000
Jm. m2 Razem: 13.3000

 1. 3. 4. KNR
04-01-1111-0200
[2]

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych
3.6000

3.6000
Jm. m2 Razem: 3.6000

 1. 4.    Element: Pom. Nr 12 - Dozorownia, CPV 45400000-1;

 1. 4. 1. KNR
04-01-0354-0700
[1]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
1.0000

1.0000
Jm. szt. Razem: 1.0000

 1. 5.    Element: Pom. Nr 12-14 - Chlorownia, CPV 45400000-1;

 1. 5. 1. KNR
04-01-0354-0700
[1]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
2.0000

2.0000
Jm. szt. Razem: 2.0000

 1. 5. 2. KNR
04-01-0422-0100
[1]

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
26.6400

26.6400
Jm. m Razem: 26.6400

 1. 5. 3. KNNR
00-03-0301-0100
[1]

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 
Rozbiórka ściany nośnej

1.4060
1.4060

Jm. m3 Razem: 1.4060

 1. 5. 4. KNR
04-01-0422-0500
[1]

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
26.6400

26.6400
Jm. m Razem: 26.6400

 1. 6.    Element: Otwór montażowy, CPV 45400000-1;

 1. 6. 1. KNR
04-01-0354-0800
[1]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2
5.7600

5.7600
Jm. m2 Razem: 5.7600

 1. 6. 2. KNR
04-01-0336-0400
[1]

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
8.7600

8.7600
Jm. m Razem: 8.7600

 1. 6. 3. KNNR-W
00-03-0301-0100
[1]

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 
Powiększenie otworu
2.7260

2.7260
Jm. m3 Razem: 2.7260

 1. 6. 4. KNR
04-01-0331-0800
[1]

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej
7.2000

7.2000
Jm. m Razem: 7.2000
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 2. Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ROBOTY NAPRAWCZE I 
WYKOŃCZENIOWE

 2. 1.    Element: Hala filtrów i pompownia, CPV 45400000-1;

 2. 1. 1. KNNR
00-01-0318-0100
[1]

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 
1.5 m w gr.kat. I-III
59.9990

59.9990
Jm. m3 Razem: 59.9990

 2. 1. 2. KNR
02-01-0236-0100
[1]

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
59.9990

59.9990
Jm. m3 Razem: 59.9990

 2. 1. 3. ANALIZA WŁASNA Dostarczenie pospółki
59.9990

59.9990
Jm. m3 Razem: 59.9990

 2. 1. 4. KNNR
00-02-1201-0101
[1]

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - wariant 2 - Kanał B-7.5
6.3670

6.3670
Jm. m3 Razem: 6.3670

 2. 1. 5. KNR
02-02-0701-0100
[1]

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm - B-20
74.6600

74.6600
Jm. m2 Razem: 74.6600

 2. 1. 6. KNR
02-02-0701-0200
[1]

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dod.za każdy 1cm różnicy grubości 
74.6600

74.6600
UWAGI: Krotnośc = 10
          

Jm. m2 Razem: 74.6600

 2. 1. 7. KNR
04-01-0210-0100
[1]

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z 
betonu żwirowego
7.5000

7.5000
Jm. m Razem: 7.5000

 2. 1. 8. KNR
02-02-0701-0300
[1]

Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.10cm - B-20
60.9180

60.9180
Jm. m2 Razem: 60.9180

 2. 1. 9. KNR
02-02-0701-0400
[1]

Ściany kanałów wewn.bud.z betonu - dod.za każdy 1cm różnicy w grubości
60.9180

60.9180
UWAGI: Krotność = 10
          

Jm. m2 Razem: 60.9180

 2. 1.10. KNR
02-02-0701-0300
[1]

Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.15cm - B-20
18.7200

18.7200
Jm. m2 Razem: 18.7200

 2. 1.11. KNNR
00-02-0104-0400
[1]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o 
śr. do 14 mm
3.4830

3.4830
Jm. t Razem: 3.4830

 2. 1.12. KNR
00-12-0829-0300
[5]

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - sciany kanałów
79.6380

79.6380
Jm. m2 Razem: 79.6380

 2. 1.13. KNR
00-12-1118-0200
[5]

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną - 
posadzka kanałów
74.6600

74.6600
Jm. m2 Razem: 74.6600

 2. 1.14. KNR
02-02-1121-0400
[6]

Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną - 
schody z pompowni 
2.7520

2.7520
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Jm. m2 Razem: 2.7520

 2. 1.15. KNR
02-02-0701-1000
[1]

Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud. - Kątownik 120x10 [18.2 kg/mb] - 
konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana
61.2600

61.2600
Jm. m Razem: 61.2600

 2. 1.16. KNNR
00-07-0206-0200
[1]

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 20 kg
0.2280

0.2280
Jm. t Razem: 0.2280

 2. 1.17. ANALIZA WŁASNA Dostawa - Dwuteownik "80"
228.4800

228.4800
Jm. kg Razem: 228.4800

 2. 1.18. KNR
07-12-0201-0100
[1]

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji 
pełnościennych - wariant 1
10.2240

10.2240
Jm. m2 Razem: 10.2240

 2. 1.19. KNR
07-12-0209-0100
[1]

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji 
pełnościennych - wariant 1
10.2240

10.2240
UWAGI: Krotność = 2
          

Jm. m2 Razem: 10.2240

 2. 1.20. KNR
02-02-0702-0900
[1]

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej - Przekrycie 
kratami mostostal
74.6600

74.6600
Jm. m2 Razem: 74.6600

 2. 1.21. KNNR
00-02-1301-0400
[1]

Balustrady balkonowe  z pochwytem stalowym proste śr. 50 mm nowe
10.8000

10.8000
Jm. m Razem: 10.8000

 2. 1.22. KNR
04-01-1212-0600
[1]

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych
11.8800

11.8800
Jm. m2 Razem: 11.8800

 2. 1.23. KNR
04-01-1212-0500
[1]

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - wariant 1
11.8800

11.8800
Jm. m2 Razem: 11.8800

 2. 1.24. KNNR
00-02-0101-0200
[1]

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych
10.7800

10.7800
Jm. m2 Razem: 10.7800

 2. 1.25. KNR
04-01-0203-0400
[1]

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - 
B-20 - Sklamrowanie fundamentów pod pompy
2.8770

2.8770
Jm. m3 Razem: 2.8770

 2. 1.26. KNNR
00-03-0406-0200
[1]

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
166.7600

166.7600
Jm. kg Razem: 166.7600

 2. 1.27. KNNR
00-02-1201-0101
[1]

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - wariant 2 -  Pompownia - B-7.5
22.6200

22.6200
Jm. m3 Razem: 22.6200

 2. 1.28. NNRNKB
02-02-0618-0300
[1]

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o 
pow.ponad 5 m2 -  Pompownia
22.6200

22.6200
Jm. m2 Razem: 22.6200

 2. 1.29. KNR
02-22-1003-0200
[1]

Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko -  Pompownia
22.6200

22.6200
Jm. m2 Razem: 22.6200
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 2. 1.30. KNR
02-22-1003-0300
[1]

Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm
22.6200

22.6200
UWAGI: Krotność = 10
          

Jm. m2 Razem: 22.6200

 2. 1.31. KNR
02-02-1106-0700
[1]

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
22.6200

22.6200
Jm. m2 Razem: 22.6200

 2. 1.32. KNNR
00-02-1203-0200
[1]

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 
cm , - Pompownia
22.6200

22.6200
Jm. m2 Razem: 22.6200

 2. 1.33. KNNR
00-02-1201-0300
[1]

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - wariant 1 - Hala 
filtrów
19.8810

19.8810
Jm. m3 Razem: 19.8810

 2. 1.34. KNNR
00-02-1201-0101
[1]

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - wariant 2 - B-7.5 - Hala filtrów
13.2540

13.2540
Jm. m3 Razem: 13.2540

 2. 1.35. KNR
02-22-1003-0200
[1]

Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko - Hala filtrów - B-20
132.5400

132.5400
Jm. m2 Razem: 132.5400

 2. 1.36. KNR
02-22-1003-0300
[1]

Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm
132.5400

132.5400
UWAGI: Krotność = 15
          

Jm. m2 Razem: 132.5400

 2. 1.37. KNNR
00-02-0105-0900
[1]

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty 
krzyżowo zbrojone
3.0780

3.0780
Jm. t Razem: 3.0780

 2. 1.38. KNNR
00-02-0602-0300
[1]

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - Dylatacja obwodowa - styropian 
FS-15 gr. 2 cm
16.2240

16.2240
Jm. m2 Razem: 16.2240

 2. 1.39. KNR
AT-03-0101-0300
[1]

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 
cm
28.8000

28.8000
Jm. m Razem: 28.8000

 2. 1.40. KNNR-W
00-03-0614-0500
[7]

Rozebranie okładziny ściennej - glazura na ścianach hali oraz pompowni
137.1600

137.1600
Jm. m2 Razem: 137.1600

 2. 1.41. NNRNKB
02-02-1134-0200
[8]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1
137.1600

137.1600
Jm. m2 Razem: 137.1600

 2. 1.42. KNR
00-12-0829-0300
[5]

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
137.1600

137.1600
Jm. m2 Razem: 137.1600

 2. 1.43. KNNR-W
00-03-0607-0300
[1]

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych 
tapetą na ścianach - wariant 1 - powyżej glazury
216.0560

216.0560
Jm. m2 Razem: 216.0560
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 2. 1.44. KNNR
00-03-0302-0100
[4]

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej  - otwory okienne na hali filtrów
10.8300

10.8300
Jm. m3 Razem: 10.8300

 2. 1.45. NNRNKB
02-02-1134-0200
[8]

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1
226.8900

226.8900
Jm. m2 Razem: 226.8900

 2. 1.46. NNRNKB
02-02-2013-0100
[8]

(z.X)Tynki gipsowe gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z 
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - krotność 2
226.8900

226.8900
Jm. m2 Razem: 226.8900

 2. 1.47. KNNR-W
00-03-1003-0200
[7]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  - 
podłoży gipsowych
226.8900

226.8900
Jm. m2 Razem: 226.8900

 2. 1.48. KNNR-W
00-03-0607-0400
[7]

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych 
tapetą na stropach, biegach i spocznikach - wariant 1 - strop
202.1000

202.1000
Jm. m2 Razem: 202.1000

 2. 1.49. KNNR-W
00-03-1003-0100
[1]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów - strop
202.1000

202.1000
Jm. m2 Razem: 202.1000

 2. 1.50. KNNR-W
00-03-0311-0500
[7]

Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły - drzwi wejściowe na halę filtrów
2.0000

2.0000
Jm. szt. Razem: 2.0000

 2. 1.51. KNNR
00-02-1103-0100
[4]

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
2.8000

2.8000
Jm. m2 Razem: 2.8000

 2. 1.52. KNR
02-02-1404-0100
[6]

Szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem ram metalowych szkłem 
płaskim okiennym ciągnionym grubości 3-4 mm powierzchnia szyby do 0.5 m2 
grubość szkła 6 mm
3.6000

3.6000
Jm. m2 Razem: 3.6000

 2. 1.53. KNR
02-02-1404-0200
[6]

Szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem ram metalowych szkłem 
płaskim okiennym ciągnionym grubości 3-4 mm powierzchnia szyby ponad 0.5 
m2 - okna z hali filtrów na korytarz, grubość szkła 6mm
3.0000

3.0000
Jm. m2 Razem: 3.0000

 2. 1.54. KNNR
00-02-1203-0200
[1]

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 
cm , - Hala filtrów
132.5400

132.5400
Jm. m2 Razem: 132.5400

 2. 2.    Element: Pom. Nr 3-4 - Dyspozytorownia, CPV 45400000-1;

 2. 2. 1. KNNR-W
00-03-0311-0500
[1]

Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły
1.0000

1.0000
Jm. szt. Razem: 1.0000

 2. 2. 2. KNNR
00-02-1103-0100
[1]

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
1.6000

1.6000
Jm. m2 Razem: 1.6000
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 2. 2. 3. KNNR
00-03-0302-0100
[1]

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej
0.0530

0.0530
Jm. m3 Razem: 0.0530

 2. 2. 4. KNNR
00-03-0302-0100
[4]

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej - otwór drzwiowy 
0.3200

0.3200
Jm. m3 Razem: 0.3200

 2. 2. 5. KNNR
00-03-0602-0100
[1]

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy 
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt 
wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach - wariant 1
1.3380

1.3380
Jm. m2 Razem: 1.3380

 2. 2. 6. KNNR
00-03-0602-0200
[1]

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy 
cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach 
wiórowo-cem. - wariant 1
2.0480

2.0480
Jm. m2 Razem: 2.0480

 2. 2. 7. KNR
04-01-0804-0200
[1]

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w 
jednym miejscu
1.0000

1.0000
Jm. miejsc. Razem: 1.0000

 2. 2. 8. KNNR
00-03-0801-0700
[1]

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
13.7200

13.7200
Jm. m2 Razem: 13.7200

 2. 2. 9. KNNR-W
00-03-0809-0300
[1]

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie
13.7200

13.7200
Jm. m2 Razem: 13.7200

 2. 2.10. KNNR
00-02-1203-0200
[1]

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 
cm ,
14.0000

14.0000
Jm. m2 Razem: 14.0000

 2. 2.11. KNNR-W
00-03-1013-0100
[1]

Zabezpieczenie podłóg folią
14.0000

14.0000
Jm. m2 Razem: 14.0000

 2. 2.12. KNNR-W
00-03-0607-0100
[1]

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet na ścianach - wariant 1
22.2000

22.2000
Jm. m2 Razem: 22.2000

 2. 2.13. KNNR-W
00-03-1004-0500
[1]

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z 
dwukrotnym szpachlowaniem
22.2000

22.2000
Jm. m2 Razem: 22.2000

 2. 2.14. KNNR-W
00-03-0607-0300
[1]

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych 
tapetą na ścianach - wariant 1
50.4600

50.4600
Jm. m2 Razem: 50.4600

 2. 2.15. KNNR-W
00-03-1003-0100
[1]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów
50.4600

50.4600
Jm. m2 Razem: 50.4600

 2. 2.16. KNNR-W
00-03-0607-0400
[1]

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych 
tapetą na stropach, biegach i spocznikach - wariant 1
14.0000

14.0000
Jm. m2 Razem: 14.0000
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 2. 2.17. KNNR-W
00-03-1003-0100
[1]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów
14.0000

14.0000
Jm. m2 Razem: 14.0000

 2. 3.    Element: Pom. Nr 13-14 - Chlorownia, CPV 45400000-1;

 2. 3. 1. KNNR
00-03-0302-0100
[1]

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej
0.4730

0.4730
Jm. m3 Razem: 0.4730

 2. 3. 2. KNNR
00-03-0602-0100
[1]

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy 
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt 
wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach - wariant 1
6.2500

6.2500
Jm. m2 Razem: 6.2500

 2. 3. 3. KNNR
00-03-0602-0200
[1]

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy 
cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach 
wiórowo-cem. - wariant 1
0.5700

0.5700
Jm. m2 Razem: 0.5700

 2. 3. 4. KNNR-W
00-03-0308-0300
[1]

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
0.0050

0.0050
Jm. m3 Razem: 0.0050

 2. 3. 5. KNR
02-02-0125-0500
[1]

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem
35.7760

35.7760
Jm. kg Razem: 35.7760

 2. 3. 6. KNR
04-01-0313-0600
[1]

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców 
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota
4.3000

4.3000
Jm. m Razem: 4.3000

 2. 3. 7. KNR
02-02-0123-0500
[1]

Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/4ceg.
0.3800

0.3800
Jm. m2 Razem: 0.3800

 2. 3. 8. KNR
04-01-0704-0300
[1]

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą 
cementową
0.3800

0.3800
Jm. m2 Razem: 0.3800

 2. 3. 9. KNR
13-12-0406-0100
[1]

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową - 
wariant 1
0.0050

0.0050
Jm. m3 Razem: 0.0050

 2. 3.10. KNNR-W
00-03-0311-0500
[1]

Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły - M = 0
1.0000

1.0000
Jm. szt. Razem: 1.0000

 2. 3.11. KNNR
00-02-1104-0400
[1]

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych - Drzwi 
antywłamaniowe wraz z ościeżnicą
1.8000

1.8000
Jm. m2 Razem: 1.8000

 2. 3.12. KNNR-W
00-03-0809-0300
[1]

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie 
9.0000

9.0000
Jm. m2 Razem: 9.0000

 2. 3.13. KNNR
00-02-1203-0200
[1]

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 
cm ,
9.0000

9.0000
Jm. m2 Razem: 9.0000
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 2. 3.14. KNNR
00-02-0805-0100
[1]

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie 
klejowej
40.3570

40.3570
Jm. m2 Razem: 40.3570

 2. 3.15. KNNR-W
00-03-0607-0400
[1]

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych 
tapetą na stropach, biegach i spocznikach - wariant 1
9.0000

9.0000
Jm. m2 Razem: 9.0000

 2. 3.16. KNNR-W
00-03-1003-0100
[1]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów
9.0000

9.0000
Jm. m2 Razem: 9.0000

 2. 3.17. KNNR-W
00-03-1013-0100
[1]

Zabezpieczenie podłóg folią
9.0000

9.0000
Jm. m2 Razem: 9.0000

 2. 4.
   Element: Pom. Nr 12 - Pomieszczenie dozowania konglomeratu, CPV 45400000-1;

 2. 4. 1. KNNR
00-03-0602-0100
[1]

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy 
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt 
wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach - wariant 1
0.9800

0.9800
Jm. m2 Razem: 0.9800

 2. 4. 2. KNNR-W
00-03-0311-0500
[1]

Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły - M =0
1.0000

1.0000
Jm. szt. Razem: 1.0000

 2. 4. 3. KNNR
00-02-1104-0400
[1]

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych - Drzwi 
antywłamaniowe wraz z ościeżnicą
1.8000

1.8000
Jm. m2 Razem: 1.8000

 2. 4. 4. KNNR-W
00-03-0809-0300
[1]

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie
4.5000

4.5000
Jm. m2 Razem: 4.5000

 2. 4. 5. KNNR
00-02-1203-0200
[1]

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 
cm ,
4.5000

4.5000
Jm. m2 Razem: 4.5000

 2. 4. 6. KNNR
00-02-1203-0300
[1]

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
7.7000

7.7000
Jm. m2 Razem: 7.7000

 2. 4. 7. KNNR
00-02-0805-0100
[1]

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie 
klejowej
25.7200

25.7200
Jm. m2 Razem: 25.7200

 2. 4. 8. KNNR-W
00-03-0607-0400
[1]

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych 
tapetą na stropach, biegach i spocznikach - wariant 1
4.5000

4.5000
Jm. m2 Razem: 4.5000

 2. 4. 9. KNNR-W
00-03-1003-0100
[1]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i 
sufitów
4.5000

4.5000
Jm. m2 Razem: 4.5000

 2. 4.10. KNNR-W
00-03-1013-0100
[1]

Zabezpieczenie podłóg folią
4.5000

4.5000
Jm. m2 Razem: 4.5000

 2. 5.    Element: Daszki nad wejściami, CPV 45400000-1;
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 2. 5. 1. NNRNKB
02-02-0421-0100
[1]

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - wariant 1 (wg 
tab. 11) daszki nad: otworem montażowym, wejście do kotłowni, wejscie główne
5.4600

5.4600
Jm. m2 Razem: 5.4600

 2. 5. 2. NNRNKB
02-02-0537-0100
[1]

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą 
powlekaną trapezową na łatach
5.4600

5.4600
Jm. m2 Razem: 5.4600

 2. 5. 3. KNR
02-02-0509-0200
[1]

Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm- z PVC - wariant 1
11.6000

11.6000
Jm. m Razem: 11.6000

 2. 5. 4. KNR
02-02-0511-0100
[1]

Rury spustowe okrągłe o śr.8cm- z PVC - wariant 1
7.4000

7.4000
Jm. m Razem: 7.4000

 2. 5. 5. NNRNKB
02-02-0421-0200
[1]

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie 
deski czołowej (wg tab. 11), wraz z obróbk blacharską 15 cm (pas nadrynnowy)
11.6000

11.6000
Jm. m Razem: 11.6000

 2. 6.    Element: Stolarka okienna, CPV 45400000-1;

 2. 6. 1. KNR
00-19-1023-0500
[1]

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z 
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wariant 1( otwór 0.85x0.85) - 3 szt.
2.1600

2.1600
Jm. m2 Razem: 2.1600

 2. 6. 2. KNR
00-19-1023-0600
[1]

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z 
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - wariant 1  - okna na hali filtrów (otwór 
2.00x0.75)
10.5000

10.5000
Jm. m2 Razem: 10.5000

 2. 6. 3. KNNR-W
00-03-0311-0100
[1]

Osadzenie podokienników stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych w 
murze z cegły - M = 0
7.0000

7.0000
Jm. szt. Razem: 7.0000

 2. 6. 4. ANALIZA WŁASNA Dostawa parapetów wewnętrznych
16.5500

16.5500
Jm. m Razem: 16.5500

 2. 6. 5. KNR
02-02-0923-0400
[1]

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
3.3100

3.3100
Jm. m2 Razem: 3.3100

 2. 6. 6. ANALIZA WŁASNA Wyłożenie podokienników płytkami ceramicznymi
16.5500

16.5500
Jm. m Razem: 16.5500

 2. 7.    Element: Elewacja, CPV 45400000-1;

 2. 7. 1. KNNR
00-03-0302-0100
[4]

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej  - otwor wsypu w kotłowni
0.3800

0.3800
Jm. m3 Razem: 0.3800

 2. 7. 2. KNNR-W
00-03-0609-0100
[1]

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2
92.9860

92.9860
Jm. m2 Razem: 92.9860

 2. 7. 3. KNR
00-28-2620-0100
[1]

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
32.2360

32.2360
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Jm. m2 Razem: 32.2360

 2. 7. 4. KNR
00-28-2620-0200
[1]

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - zagruntowanie 
powierzchni
32.2360

32.2360
Jm. m2 Razem: 32.2360

 2. 7. 5. KNR
00-28-2621-0200
[1]

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie płyt 
styropianowych gr.5 cm FS15 na ścianach
32.2360

32.2360
Jm. m2 Razem: 32.2360

 2. 7. 6. KNR
00-28-2621-0600
[1]

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej 
warstwy siatki na ścianach
32.2360

32.2360
Jm. m2 Razem: 32.2360

 2. 7. 7. KNNR
00-02-1002-0200
[1]

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych
32.2360

32.2360
Jm. m2 Razem: 32.2360

 2. 7. 8. KNR
00-28-2622-0300
[1]

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.10 cm FS15 na ścianach 
metodą lekką  z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej  - 
wariant 1 - tynk krzemianowy 1.5 mm (kolorystyka WEBER Terranova))
402.4590

402.4590
Jm. m2 Razem: 402.4590

 2. 7. 9. KNR
00-28-2622-0600
[9]

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm FS15  na ościeżach szer. 
do 30 cm metodą lekką  z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy 
elewacyjnej  - wariant 1 - tynk krzemianowy 1.5 mm (kolorystyka Weber 
Terranova)
11.0600

11.0600
Jm. m2 Razem: 11.0600

 2. 8.    Element: Izolacja fundamentów, CPV 45400000-1;

 2. 8. 1. KNNR-W
00-03-0106-0200
[1]

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym 
kat. III
219.2800

219.2800
Jm. m3 Razem: 219.2800

 2. 8. 2. ANALIZA WŁASNA Izolacjie z filii Tefond
161.2350

161.2350
Jm. m2 Razem: 161.2350

 2. 8. 3. KNR
00-28-2620-0100
[1]

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
161.2350

161.2350
Jm. m2 Razem: 161.2350

 2. 8. 4. KNR
00-28-2620-0200
[1]

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą  - zagruntowanie 
powierzchni
161.2350

161.2350
Jm. m2 Razem: 161.2350

 2. 8. 5. KNR
00-28-2621-0200
[1]

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie płyt 
styropianowych gr.5 cm na ścianach
161.2350

161.2350
Jm. m2 Razem: 161.2350

 2. 8. 6. KNR
00-28-2621-0600
[1]

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej 
warstwy siatki na ścianach
161.2350

161.2350
Jm. m2 Razem: 161.2350

 2. 8. 7. KNNR-W
00-03-0107-0200
[1]

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem 
warstwami co 15 cm w gruncie kat.III
219.2500

219.2500
Jm. m3 Razem: 219.2500

 2. 9.    Element: Opaska wokół budynku, CPV 45400000-1;
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 2. 9. 1. KNNR
00-06-0502-0201
[1]

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 2 - szerokość 60 
cm
107.4900

107.4900
Jm. m2 Razem: 107.4900

 2.10.    Element: Otwór montażowy, CPV 45400000-1;

 2.10. 1. KNNR
00-03-0302-0100
[1]

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej
2.7260

2.7260
Jm. m3 Razem: 2.7260

 2.10. 2. KNR
04-01-0332-0600
[1]

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej
7.0000

7.0000
Jm. m Razem: 7.0000

 2.10. 3. KNNR-W
00-03-0603-0100
[1]

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach 
remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania
9.0100

9.0100
Jm. m2 Razem: 9.0100

 2.10. 4. KNNR-W
00-03-0609-0100
[1]

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2
6.4900

6.4900
Jm. m2 Razem: 6.4900

 2.10. 5. KNR
13-12-0102-0100
[1]

Wiercenie otworów o śr.do 5 cm i głębokości do 25 cm
4.0000

4.0000
Jm. szt. Razem: 4.0000

 2.10. 6. KNR
07-28-0104-0100
[1]

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o glęb.do 40 cm - zestaw 
4 śrub
1.0000

1.0000
Jm. zst.śr. Razem: 1.0000

 2.10. 7. KNNR
00-07-0206-0400
[1]

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg
0.1620

0.1620
Jm. t Razem: 0.1620

 2.10. 8. ANALIZA WŁASNA Dostawa ceownika "160"
0.1620

0.1620
Jm. t Razem: 0.1620

 2.10. 9. KNNR-W
00-03-0405-0200
[1]

Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - pozostałe elementy
0.0580

0.0580
Jm. m3 Razem: 0.0580

 2.10.10. KNR
04-01-0203-0700
[1]

Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
0.0580

0.0580
Jm. m3 Razem: 0.0580

 2.10.11. KNNR
00-03-0406-0100
[1]

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zwykłej
66.0000

66.0000
Jm. kg Razem: 66.0000

 2.10.12. KNR
02-02-0123-0500
[1]

Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/4ceg.
1.5770

1.5770
Jm. m2 Razem: 1.5770

 2.10.13. KNR
04-01-0703-0200
[1]

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i 
spocznikach schodowych
2.1020

2.1020
Jm. m2 Razem: 2.1020

 2.10.14. KNR
04-01-0704-0300
[1]

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą 
cementową
2.1020

2.1020
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Jm. m2 Razem: 2.1020

 2.10.15. KNR
02-02-0126-0500
[1]

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
10.8000

10.8000
Jm. m Razem: 10.8000

 2.10.16. KNNR
00-03-0703-0600
[4]

Wymiana drzwi stalowych - drzwi wejściowe na hale filtrów (stalowe, 
dwuskrzydłowe, antywłamaniowe z ociepleniem wewnętrznym)
5.7600

5.7600
Jm. m2 Razem: 5.7600

WYDAWCY KATALOGÓW:
[1] - 
[2] - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
[3] - WACETOB wyd.III 2001
[4] - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
[5] - IGM wyd.I 1996
[6] - ORGBUD wyd.III 1990, biuletyny do 9 1996
[7] - WACETOB 2000
[8] - ORGBUD wyd.I 1992-1999
[9] - IGM wyd.I 1999


